



COMUNE DI VALENTANO

Provincia di Viterbo

COPIA DETERMINAZIONE N. 271 del 10/07/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Oggetto: PSR STRADE RURALI 2014 - 2020: Aggiudicazione dei lavori di "Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale - Strada Vicinale delle Ceppe e Strada Vicinale delle Migliarine"

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio
f.to Devoti Marisa

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **25/07/2023** al **08/08/2023** al n. **870** del Registro delle Pubblicazioni

Valentano , 25/07/2023

Il Responsabile del servizio di pubblicazione
F.to Radicati Sabrina

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Lieto

Li

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. Piergiorgio Pagliaccia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTO l'art. 107 del T.U. D. Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 7/2023 con il quale:

- è stato nominato il Responsabile del Settore Tecnico con decorrenza dal 23.05.2023 e fino a nuova e diversa disposizione;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 34 del 17.03.2023 di assegnazione definitiva delle risorse di Bilancio anno 2023 ai Responsabili dei Settori;

PREMESSO che la Regione Lazio con Determinazione n. G09156 del 30.06.2017 ha approvato il testo del Bando pubblico per l'attuazione della Misura 04 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" art. 17 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 – Sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" – Tipologia di Operazione 4.3.1 "Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio" – Intervento 4.3.1.1 "Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali";

PREMESSO che con propria delibera n. 9 del 11.10.2017 si approvava il Progetto Esecutivo dell'importo complessivo di € 285.524,76 dei lavori di "Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale - Strada Vicinale delle Ceppe e Strada Vicinale delle Migliarine", redatto dal Geom. RICCI Emanuele di Valentano;

CHE con propria delibera n. 20 del 20.10.2017 si approvava la variante al Progetto Esecutivo per il nuovo importo complessivo di € 332.229,91;

CHE con propria delibera n. 26 del 12.03.2018 si approvava una nuova variante al progetto esecutivo per il medesimo importo;

VISTA la determinazione della Regione Lazio n. 13108 del 29.03.2022 con la quale si approvava l'Allegato 1 "Elenco domande di sostegno ammesse a finanziamento a seguito di scorrimento della graduatoria di cui alla Determinazione n. G14145 del 17.10.2019;

DATO ATTO che il Comune di Valentano rientra nell'elenco degli Enti assegnatari a scorrimento del contributo del suddetto allegato 1;

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.31 del Nuovo Codice Appalti, della L. 241/1990 e della Deliberazione ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 Linea guida n. 3) è l'Arch. Piergiorgio Pagliaccia;

VISTA la determinazione del Settore Tecnico n. 302 del 12.08.2022 con la quale si accertava il contributo di € 332.229,91 erogato con determinazione della Regione Lazio n. 13108 del 29.03.2022 che approvava l'Allegato 1 "Elenco domande di sostegno ammesse a finanziamento a seguito di scorrimento della graduatoria di cui alla Determinazione n. G14145 del 17.10.2019;

DATO ATTO dello straordinario aumento del costo dei materiali verificatosi nel periodo intercorso dal momento dell'elaborazione del progetto;

VISTA la nota della Regione Lazio acquisita al protocollo del Comune di Valentano n. 6617/2022 con la quale si trasmetteva la determinazione n. G10937 del 10.08.2022 che riportava quanto segue: (determina) "di concedere la possibilità ai beneficiari ammessi a finanziamento con determinazioni G03987, G03988 e G3989 del 01/04/2022, per la realizzazione delle iniziative progettuali non immediatamente cantierabili approvata con le medesime determinazioni, di adeguare la progettazione presentata in adesione al rispettivo bando, presentando una progettazione esecutiva limitatamente alle opere che, mantenendo invariati i requisiti di ammissibilità e i requisiti per l'attribuzione dei punteggi dei criteri di selezione previsti dal bando pubblico e la funzionalità dei lavori e delle opere previste, consenta la realizzazione nei limiti dell'importo del contributo ammesso per l'operazione";

DATO ATTO che per il progetto in oggetto è stato acquisito il seguente codice CUP: F27H18003810002;

VISTA la determinazione del Settore Tecnico n. 372 del 26.09.2022 con la quale affidavano al Geom. EMANUELE RICCI con studio a Valentano (VT) in Via delle Mura, 14 (P.I. 01681400568 e C.F. RCCMNL79E26F499Y), i

servizi tecnici di rimodulazione progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, cre e pratica SIAN per le opere di “Ristrutturazione della viabilità rurale, sulla strada vicinale delle Migliarine e la strada vicinale delle Ceppe”

VISTA la deliberazione di G.C. n. 137 del 21.11.2022 con la quale si approvava l’aggiornamento del progetto esecutivo dell’intervento di “Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale - Strada Vicinale delle Ceppe e Strada Vicinale delle Migliarine”, redatto dal geom. EMENUELE RICCI, iscritto al collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Viterbo al n. 1175 (P.I. 01681400568 e C.F. RCCMNL79E26F499Y), per come acquisito al prot. n. 9477 e n. 9496 del 09.11.2022 con il seguente quadro economico pari a 332.229,91 €:

QUADRO ECONOMICO

A Importo dei lavori

A1	Lavori a misura, a corpo, in economia	€	230 121,78
A2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta	€	3 191,58
	TOTALE A	€	233 313,36

B Somme a disposizione dell’amministrazione

B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i	€	-
B2	Rilievi, accertamenti ed indagini	€	-
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	-
B4	Imprevisti (5%)	€	11 665,67
B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-

B6	Spese di cui all’art. 24, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, al collaudo o C.R.E., l’importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 “funzioni tecniche”, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente		
<i>B6.1</i>	<i>Spese tecniche incarico esterno compreso cassa previdenza (max 10% di A)</i>	€	22 571,04
<i>B6.2</i>	<i>Incentivo di cui all’art. 103 “funzioni tecniche” (2% di A)</i>	€	4 666,27
	TOTALE B6	€	27 237,30
B7	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di	€	-
B8	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	2 250,00
B9	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	1 900,00
B10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€	-
B11	Oneri gestione gara SUA	€	1 166,57
B12	I.V.A., ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
<i>B12.1</i>	<i>Tassa di gara “Anac”</i>	€	225,00

B12.2	IVA sui lavori 22%	€	51 328,94
B12.3	IVA su imprevisti 22%	€	2 566,45
B12.4	IVA 22% su B.6.1 – B.7 – B.10	€	576,63
	TOTALE B11	€	54 697,01

TOTALE B € **98 916,55**

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A + B) € **332 229,91**

e costituito dai seguenti elaborati:

Capitolato speciale d'appalto

Computo metrico

Cronoprogramma

Documentazione fotografica

Elenco prezzi

Piano manutenzione manuale d'uso

Programma economico rimodulato

Relazione illustrativa

Tavola progettuale – Esecutivo rimodulato;

Documento unico di valutazione dei rischi

Fascicolo dell'opera

Piano di sicurezza e coordinamento

Stima dei costi della di sicurezza;

VISTA la nota della Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste – Area Decentrata Agricoltura lazio Nord – n. 0352366 del 29.03.2023, acquisita al protocollo del Comune di Valentano in data 30.03.2023 con n. 2921, con la quale si comunicava l'ammissione al finanziamento dell'intervento "Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale - Strada Vicinale delle Ceppe e Strada Vicinale delle Migliarine";

VISTA la nota del Comune di Valentano prot. n. 3358 del 11.04.2023, debitamente sottoscritta dal Sindaco quale legale rappresentante dell'Ente, con la quale si trasmetteva per accettazione il provvedimento di concessione;

DATO ATTO che per il progetto in oggetto è stato acquisito il seguente codice CUP: F27H18003810002;

DATO atto che per i lavori in oggetto è stato acquisito il seguente codice CIG simog: 9803241265;

ATTESO che l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici adottino specifico provvedimento a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRECISATO quindi che

- Con l'esecuzione del contratto si intende affidare i lavori per l'intervento denominato "Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale - Strada Vicinale delle Ceppe e Strada Vicinale delle Migliarine", per un importo complessivo di € 233.313,36 compresi oneri della sicurezza ed oltre iva di legge;

- Tutti gli elementi essenziali al contratto sono meglio descritti nel Capitolato Speciale di Appalto;
- Il medesimo dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante;

VISTA la determinazione a contrarre del Settore Tecnico n. 167 del 02.05.2023 con la quale si dava mandato alla SUA della Provincia di Viterbo di espletare la procedura di gara in oggetto mediante procedura negoziata tra cinque operatori economici sorteggiati tra quelli che hanno partecipato alla manifestazione di interesse, con criterio del massimo ribasso e, contestualmente, si dava mandato alla SUA di pubblicare la procedura per n.15 giorni stante l'urgenza di affidare i lavori in oggetto;

VISTA la determinazione del Settore Tecnico n. 197 del 25.05.2023 con la quale si approvava l'elenco delle manifestazioni di interesse per l'intervento in oggetto;

VISTA la determinazione del Settore Tecnico n. 198 del 25.05.2023 di accertamento del contributo di € 332.004,91, giusto Provvedimento di concessione della Regione Lazio;

PRESO ATTO:

- che il Comune di Valentano, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 22/12/2018 ha aderito alla Stazione Unica Appaltante/ Centrale di committenza, istituita dalla Provincia di Viterbo;
- che il Comune di Valentano a seguito della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/07/2021 ha approvato la nuova convenzione con la S.U.A. della Provincia di Viterbo in data 14/09/2021;

CHE il RUP dell'intervento in oggetto è l'arch. Piergiorgio Pagliaccia, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Valentano;

VISTA la determinazione del Settore Tecnico n. 199 del 25.05.2023 con la quale si impegnava e liquidava la spesa per gli oneri per le procedure riguardanti la S.U.A. della Provincia di Viterbo;

VISTA la determinazione del Settore Tecnico n. 204 del 29.05.2023 con la quale si approvava il verbale di sorteggio del 29.05.2023, agli atti dell'ufficio, con il quale il RUP ha estratto n.5 operatori economici da invitare a gara tramite la S.U.A. della Provincia di Viterbo mediante procedura a massimo ribasso;

VISTA la nota acquisita al prot. del Comune di Valentano con n. 6131 del 10.07.2023 con la quale la S.U.A della Provincia di Viterbo ha trasmesso il verbale del Seggio di Gara del 10.07.2023 relativo alla procedura di gara espletata per l'affidamento dell'intervento "Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale - Strada Vicinale delle Ceppe e Strada Vicinale delle Migliarine" - CIG: 9803241265";

RILEVATO che con medesima nota si comunicava che:

- con il verbale del 10.07.2023 è stata proposta quale aggiudicatario provvisorio della procedura negoziata in modalità elettronica per l'affidamento dell'intervento "Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale - Strada Vicinale delle Ceppe e Strada Vicinale delle Migliarine" - CIG: 9803241265" la ditta **I.C.A.G.srl**, con sede in Via Gaio Melisso n. 7 – Roma. con un ribasso pari al 38% sull'importo a base di gara pari a € 230.121,78 che risulta quindi essere pari a € 142.675,50 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 3.191,58 e quindi per un prezzo pari a € 145.867,08 contrattuale oltre IVA di legge;

- l'Operatore Economico secondo classificato risulta essere C.I.S.E. srl con sede in Via Monte Vettore snc – Orvieto (TR) – con un ribasso pari al 27,81% sull'importo a base di gara pari a € 230.121,78 che risulta quindi essere pari a € 166.124,91 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 3.191,58 e quindi per un prezzo pari a € 169.316,49 contrattuale oltre IVA;

VISTA la documentazione relativa alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara dalla ditta **I.C.A.G. srl**, come da nota di trasmissione prot. 25741 del 10.07.2023, acclarata al prot.,di questo Ente in data 10.07.2023 con n. 6134;

RITENUTO di dover procedere ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, all'approvazione della proposta di aggiudicazione della procedura negoziata in modalità elettronica contenuta nel verbale in seduta pubblica del 10.07.2023 della Commissione, nonché ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, all'aggiudicazione alla ditta **I.C.A.G. srl**, p.iva 04390541003;

RITENUTO di aver posto in essere tutte le procedure propedeutiche alla stipula del contratto nel rispetto della normativa vigente e che pertanto nulla osta alla stipula dello stesso;

DATO ATTO che in base al principio del tempus regit actum, essendo il presente procedimento iniziato sotto vigenza del Dlgs 50/2016 lo stesso con i suoi correttivi ed i relativi aggiornamenti continua a disciplinare il suo proseguimento fino al compimento;

DATO ATTO che nelle more della stipula del contratto e della decorrenza dei termini della clausola stand still per ottemperare alle tempistiche previste nel disciplinare sottoscritto occorre procedere alla consegna dei lavori sotto riserva di legge;

VISTO il D. Lgs 18.08.2000, n° 267;

VISTO il D.lgs n. 50/2016 e successivi aggiornamenti;

VISTA la Legge 120/2020;

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 21.02.2002, modificato e integrato con deliberazione C.C. n. 17 del 09.07.2010 e con deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 29.03.2021;

DETERMINA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone profilo motivazionale;
2. Di approvare del verbale del Seggio di Gara del 10.07.2023, relativo alla procedura di gara negoziata in modalità elettronica espletata per l'affidamento dell'intervento "Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale - Strada Vicinale delle Ceppe e Strada Vicinale delle Migliarine" - CIG: 9803241265", acquisito con nota prot. Comune di Valentano n. 6131 del 10.07.2023;
3. Di approvare, ai sensi dell'art.33, comma 1 del D.Lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione contenuta nel Verbale redatto dal Seggio di Gara in data 10.07.2023 e trasmessa dalla Stazione Unica Appaltante con nota acquisita al prot. del Comune di Valentano con n. 6131/2023;
4. Di dare atto che la verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara e le altre verifiche di legge sull'operatore economico **I.C.A.G. srl**, come da nota di trasmissione S.U.A. Prov. di Viterbo prot. 25741 del 10.07.2023, acclarata al prot., di questo Ente in data 10.07.2023 n. 6134 ha dato esito positivo;
5. Di aggiudicare i lavori relativi alla procedura per l'intervento "Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale - Strada Vicinale delle Ceppe e Strada Vicinale delle Migliarine" - CIG: 9803241265" all'Operatore Economico **I.C.A.G. srl**, con sede in Via Gaio Melisso n. 7 – 00175 Roma, con un ribasso pari al 38% sull'importo a base di gara pari a € 230.121,78 che risulta quindi essere pari a € 142.675,50 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 3.191,58 e quindi per un prezzo pari a € 145.867,08 contrattuale oltre IVA 10%;
6. Di impegnare la somma di € 160.453,79 a carico dei fondi stanziati nel bilancio comunale come segue:
CAP. 1682.00 MISS. 10 PROGR. 5 bilancio 2023-2025 esercizio 2023 - CIG: 9803241265;
7. di dare atto che il pagamento verrà effettuato al netto dell'IVA che sarà versata direttamente dal Comune ai sensi dell'art. 17 Ter, del DPR 633/1972 "Split payment";
8. DI VALIDARE tutto l'iter procedurale propedeutico alla stipula del contratto a conclusione della procedura nel senso che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 32 del D.lgs. 50/2016;
9. DI DARE ATTO che il contratto sarà stipulato con atto pubblico in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Ente ai sensi dell'Articolo 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
10. Di dare atto che si procederà alla consegna dei lavori sotto riserva di legge per ottemperare alle tempistiche del disciplinare sottoscritto con la Regione Lazio;
11. DI DISPORRE le pubblicazioni e le comunicazioni previste dagli artt. 29 e 76 del D.lgs. 50/2016;
12. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza nonché al Sindaco ed al Segretario Comunale;
13. Di trasmettere la presente determinazione alla S.U.A. di Viterbo
14. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.

ALTRE INFORMAZIONI:

Responsabile del procedimento (artt. 4-6 legge 241/1990 e art. 31 Dlgs 50/2016): Arch. Piergiorgio Pagliaccia

AVVERTE

Che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del D. Lgs 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali raccolti, saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

Che ai sensi del 4[^] comma dell'art. 3 della legge 7/8/1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

-giurisdizionale al TAR Lazio ai sensi dell'art. 2 lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

-straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Conflitto di interesse:

In relazione all'adozione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del Settore (ovvero il RUP se diverso dal Responsabile di Settore) attesta che:

a) non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013, dell'art. 42 d. lgs. 50/2016 e del Codice di comportamento del Comune di Valentano;

b) non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento del Comune di Valentano.

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. Piergiorgio Pagliaccia
