




# COMUNE DI VALENTANO

## Provincia di Viterbo

**COPIA DETERMINAZIONE N. 204 del 29/05/2023**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

**Oggetto:** PSR STRADE RURALI 2014-20: Approvazione verbale di sorteggio manifestazioni di interesse per procedura negoziata



La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **30/05/2023** al **13/06/2023** al n. **613** del Registro delle Pubblicazioni

Valentano , 30/05/2023

Il Responsabile del servizio di pubblicazione  
*F.to Radicati Sabrina*

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario Comunale*  
*Dott. Giovanni Lieto*

Li .....

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

*Il Responsabile del Settore*  
*F.to Arch. Piergiorgio Pagliaccia*

---

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

**VISTO** l'art. 107 del T.U. D. Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 7/2023 con il quale:

- è stato nominato il Responsabile del Settore Tecnico con decorrenza dal 23.05.2023 fino a nuova e diversa disposizione;

**RICHIAMATA** la deliberazione di G.C. n. 34 del 17.03.2023 di assegnazione definitiva delle risorse di Bilancio anno 2023 ai Responsabili dei Settori;

**PREMESSO** che la Regione Lazio con Determinazione n. G09156 del 30.06.2017 ha approvato il testo del Bando pubblico per l'attuazione della Misura 04 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" art. 17 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 – Sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" – Tipologia di Operazione 4.3.1 "Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio" – Intervento 4.3.1.1 "Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali";

**PREMESSO** che con propria delibera n. 9 del 11.10.2017 si approvava il Progetto Esecutivo dell'importo complessivo di € 285.524,76 dei lavori di "Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale - Strada Vicinale delle Ceppe e Strada Vicinale delle Migliarine", redatto dal Geom. RICCI Emanuele di Valentano;

**CHE** con propria delibera n. 20 del 20.10.2017 si approvava la variante al Progetto Esecutivo per il nuovo importo complessivo di € 332.229,91;

**CHE** con propria delibera n. 26 del 12.03.2018 si approvava una nuova variante al progetto esecutivo per il medesimo importo;

**VISTA** la determinazione della Regione Lazio n. 13108 del 29.03.2022 con la quale si approvava l'Allegato 1 "Elenco domande di sostegno ammesse a finanziamento a seguito di scorrimento della graduatoria di cui alla Determinazione n. G14145 del 17.10.2019;

**DATO ATTO** che il Comune di Valentano rientra nell'elenco degli Enti assegnatari a scorrimento del contributo del suddetto allegato 1;

**PRESO ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.31 del Nuovo Codice Appalti, della L. 241/1990 e della Deliberazione ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 Linea guida n. 3) è l'Arch. Piergiorgio Pagliaccia;

**VISTA** la determinazione del Settore Tecnico n. 302 del 12.08.2022 con la quale si accertava il contributo di € 332.229,91 erogato con determinazione della Regione Lazio n. 13108 del 29.03.2022 che approvava l'Allegato 1 "Elenco domande di sostegno ammesse a finanziamento a seguito di scorrimento della graduatoria di cui alla Determinazione n. G14145 del 17.10.2019;

**DATO ATTO** dello straordinario aumento del costo dei materiali verificatosi nel periodo intercorso dal momento dell'elaborazione del progetto;

**VISTA** la nota della Regione Lazio acquisita al protocollo del Comune di Valentano n. 6617/2022 con la quale si trasmetteva la determinazione n. G10937 del 10.08.2022 che riportava quanto segue: (determina) "di concedere la possibilità ai beneficiari ammessi a finanziamento con determinazioni G03987, G03988 e G3989 del 01/04/2022, per la realizzazione delle iniziative progettuali non immediatamente cantierabili approvata con le medesime determinazioni, di adeguare la progettazione presentata in adesione al rispettivo bando, presentando una progettazione esecutiva limitatamente alle opere che, mantenendo invariati i requisiti di ammissibilità e i requisiti per l'attribuzione dei punteggi dei criteri di selezione previsti dal bando pubblico e la funzionalità dei lavori e delle opere previste, consenta la realizzazione nei limiti dell'importo del contributo ammesso per l'operazione";

**DATO ATTO** che per il progetto in oggetto è stato acquisito il seguente codice CUP: F27H18003810002;

**VISTA** la determinazione del Settore Tecnico n. 372 del 26.09.2022 con la quale affidavano al Geom. EMANUELE RICCI con studio a Valentano (VT) in Via delle Mura, 14 (P.I. 01681400568 e C.F. RCCMNL79E26F499Y), i

servizi tecnici di rimodulazione progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, cre e pratica SIAN per le opere di “Ristrutturazione della viabilità rurale, sulla strada vicinale delle Migliarine e la strada vicinale delle Ceppe”

**VISTA** la deliberazione di G.C. n. 137 del 21.11.2022 con la quale si approvava l’aggiornamento del progetto esecutivo dell’intervento di “Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale - Strada Vicinale delle Ceppe e Strada Vicinale delle Migliarine”, redatto dal geom. EMENUELE RICCI, iscritto al collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Viterbo al n. 1175 (P.I. 01681400568 e C.F. RCCMNL79E26F499Y), per come acquisito al prot. n. 9477 e n. 9496 del 09.11.2022 con il seguente quadro economico pari a 332.229,91 €:

#### **QUADRO ECONOMICO**

##### **A Importo dei lavori**

A1	Lavori a misura, a corpo, in economia	€	230 121,78
A2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta	€	3 191,58
	<b>TOTALE A</b>	<b>€</b>	<b>233 313,36</b>

##### **B Somme a disposizione dell’amministrazione**

B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i	€	-
B2	Rilievi, accertamenti ed indagini	€	-
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	-
B4	Imprevisti (5%)	€	11 665,67
B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-

B6	Spese di cui all’art. 24, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, al collaudo o C.R.E., l’importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 “funzioni tecniche”, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente		
<i>B6.1</i>	<i>Spese tecniche incarico esterno compreso cassa previdenza (max 10% di A)</i>	€	22 571,04
<i>B6.2</i>	<i>Incentivo di cui all’art. 103 “funzioni tecniche” (2% di A)</i>	€	4 666,27
	<b>TOTALE B6</b>	<b>€</b>	<b>27 237,30</b>
B7	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di	€	-
B8	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	2 250,00
B9	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	1 900,00
B10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€	-
B11	Oneri gestione gara SUA	€	1 166,57
B12	I.V.A., ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
<i>B12.1</i>	<i>Tassa di gara “Anac”</i>	€	225,00

B12.2	IVA sui lavori 22%	€	51 328,94
B12.3	IVA su imprevisti 22%	€	2 566,45
B12.4	IVA 22% su B.6.1 – B.7 – B.10	€	576,63
	<b>TOTALE B11</b>	€	<b>54 697,01</b>
	<b>TOTALE B</b>	€	<b>98 916,55</b>
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (A + B)</b>	€	<b>332 229,91</b>

e costituito dai seguenti elaborati:

Capitolato speciale d'appalto  
 Computo metrico  
 Cronoprogramma  
 Documentazione fotografica  
 Elenco prezzi  
 Piano manutenzione manuale d'uso  
 Programma economico rimodulato  
 Relazione illustrativa  
 Tavola progettuale – Esecutivo rimodulato;  
 Documento unico di valutazione dei rischi  
 Fascicolo dell'opera  
 Piano di sicurezza e coordinamento  
 Stima dei costi della di sicurezza;

**VISTA** la nota della Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste – Area Decentrata Agricoltura lazio Nord – n. 0352366 del 29.03.2023, acquisita al protocollo del Comune di Valentano in data 30.03.2023 con n. 2921, con la quale si trasmetteva il provvedimento di Concessione per i lavori di “Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale - Strada Vicinale delle Cepe e Strada Vicinale delle Migliarine”;

**VISTA** la nota del Comune di Valentano prot. n. 3358 del 11.04.2023, debitamente sottoscritta dal Sindaco quale legale rappresentante dell'Ente, con la quale si trasmetteva per accettazione il provvedimento di concessione;

**DATO ATTO** che per il progetto in oggetto è stato acquisito il seguente codice CUP: F27H18003810002;

**DATO** atto che per i lavori in oggetto è stato acquisito il seguente codice simog: 9803241265;

**VISTA** la determinazione del Settore Tecnico n. 167 del 02.05.2023 con la quale si stabiliva:

- Di pubblicare un avviso pubblico per ricevere manifestazioni di interesse da parte di operatori interessati a partecipare alla procedura in oggetto;
- di dare mandato alla SUA della Provincia di Viterbo di espletare la procedura di gara in oggetto meglio specificata nella premessa mediante procedura negoziata tra cinque operatori economici sorteggiati tra quelli che hanno presentato manifestazione di interesse a valere sull'avviso pubblico, con criterio del massimo ribasso;
- di dare mandato alla SUA di pubblicare la procedura per n.15 giorni stante l'urgenza di affidare i lavori in oggetto;
- il contratto sarà stipulato mediante forma pubblica amministrativa, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del codice dei contratti;
- di dare atto che la procedura ha il seguente CIG: 9803241265 e il seguente CUP: F27H18003810002;
- il valore complessivo stimato dell'appalto è fissato in € 233.313,36 (dicansi euro duecentotrentatremilatrecentotredici/36) compresi oneri della sicurezza ed IVA di legge esclusa;
- altre clausole contrattuali: si fa riferimento al capitolato d'appalto e, ove necessario, alle norme vigenti in materia;

- Di trasmettere per gli adempimenti di competenza, alla Stazione Unica Appalti della Provincia di Viterbo, la successiva e conseguente documentazione ad espletamento della procedura di gara;
  - la presente determinazione a contrarre;
  - progetto esecutivo comprensivo di elaborati grafici, relazioni, computo metrico, capitolato speciale d'appalto, validazione e autorizzazioni connesse;
  - Le generalità dei n.5 operatori economici che verranno sorteggiati dal RUP tra quelli che presenteranno manifestazione di interesse giusto elenco che verrà approvato con Determinazione del Settore Tecnico e dell'apposito verbale di sorteggio;
  - e quanto altro necessario e utile per l'espletamento della procedura di affidamento che potrà essere richiesto anche successivamente al presente provvedimento;
- di dare atto che l'intervento è finanziato con fondi Psr/Feasr 2014/2020 Misura 04 Sottomisura 4.3 Tipologia operazione 4.3.1;
- Di dare atto che con successivi provvedimenti verranno assunti gli impegni e le conseguenti liquidazioni delle spese relative alle spettanze della Stazione Unica Appaltante, risultanti in € 1.166,57 (pari al 0,50% dell'importo a base di gara) e dei contributi di gara ANAC;
- Di dichiarare che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Piergiorgio Pagliaccia;

**VISTA** la determinazione del Settore Tecnico n. 197 del 25.05.2023 con la quale si approvava l'elenco delle manifestazioni di interesse;

**VISTA** la determinazione n. 198 del 25.05.2023 con la quale si procedeva ad un nuovo accertamento del contributo per variazione dell'importo;

**DATO ATTO** che in data 29.05.2023 alle ore 15.27 il RUP arch. Piergiorgio Pagliaccia avendo come testimone la Dott.ssa Sabrina Radicati, impiegato amministrativo del Comune di Valentano, ha proceduto a effettuare sorteggio tramite servizio online di generazione di numeri casuali e che tale evidenza risulta da apposito verbale allegato in atti;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** l'art.147 bis, comma 1 del DLGS 267/2000;

**VISTO** la L. 241/1990;

**VISTO** il D.lgs. 118/2011;

**VISTO** lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 21.02.2002, modificato e integrato con deliberazione C.C. n. 17 del 09.07.2010 e con deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 29.03.2021;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa che s'intendono integralmente trascritte:

- 1) Di approvare il verbale di sorteggio del 29.05.2023 agli atti dell'ufficio con il quale il RUP ha estratto n.5 operatori economici da invitare a gara tramite la S.U.A. della Provincia di Viterbo mediante procedura a massimo ribasso;
- 2) Di comunicare l'avvenuta selezione agli operatori economici in oggetto mediante comunicazione pec;
- 3) Di trasmettere il verbale di sorteggio unitamente alle manifestazioni di interesse selezionate alla S.U.A della Provincia di Viterbo per l'esperimento della procedura di gara in oggetto;
- 4) Di dare atto che l'intervento in oggetto viene finanziato tramite Psr/Feasr 2014/2020 Misura 04 Sottomisura 4.3 Tipologia operazione 4.3.1;
- 5) Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.
- 6) Di trasmettere la presente determinazione al Sindaco ed al Segretario Comunale;
- 7) Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.

**ALTRE INFORMAZIONI:**

**Responsabile del procedimento (artt. 4-6 legge 241/1990 e art. 31 Dlgs 50/2016):** Arch. Piergiorgio Pagliaccia

**AVVERTE**

Che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del D. Lgs 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali raccolti, saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

Che ai sensi del 4° comma dell'art. 3 della legge 7/8/1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al TAR Lazio ai sensi dell'art. 2 lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Conflitto di interesse:

In relazione all'adozione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del Settore (ovvero il RUP se diverso dal Responsabile di Settore) attesta che:

- a) non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento del Comune di Valentano;
- b) non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento del Comune di Valentano.

*Il Responsabile del Settore*  
*F.to Arch. Piergiorgio Pagliaccia*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_